ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNE STRANY

11 Zhotovitel

Obchodné meno: Darien, s.r.o.

Sidlo: Bukovecka 10, 040 12 Kosice

ICO: 36583740

DIC: 2021881697

IC DPH: SK2021881697

Zapis: v OR Okresného sudu Kosice |, oddiel Sro, vlozka ¢. 15367/V
Bankové spojenie: CsoB

Cislo ugtu: 4001669759/7500

Zastupeny: Ing. Milan Sepesi, konatel spolo¢nosti

(dalej iba ako ,Zhotovitel”)

1.2. Objednavatel

Obchodné meno: obec Hankovce

Sidlo: Hankovce 1, 086 46 Hankovce
ICO: 00321991

DIC: 2020778771

TPIME BRVIKA a -6

Bankové spojenie:
Cislo Gétu; XA V"
ZastUpeny: Jan Grega-Jakub , §777¢> 7% 0ECE

(dalej len ako ,,Objednavatel™)

zastupenie vo veciach stavebno- technickych:

(dalej len ,Stavebny dozor*);

153 Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tdto zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objedndvatela riadne a véas dielo - stavbu Vystavba
multifunkéného a detského ihriska v obci Hankovce (dalej len ,Dielo®), v rozsahu podla bodu
2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentacie - HANKOVCE-MULTIFUNKENE A

DETSKE IHRISKO, ktord vypracoval Ing. Kmec v mesiaci 12/2015 (dalej len ,Projektova
dokumentacia“), a




2.2

2.8.

2.4,

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spésobom dalej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre U&ely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podFfa rozpoétu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace®).

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podfa
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlasthom mene, na svoje
nebezpedenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

3. CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

KedZe Objednavatel ma zaujem financovat realizaciu Diela aj z rozpo&tov Eurdpskej unie, sa
Zmluvné strany dohodli, Ze termin zagatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela uréi Objednavatel
jednostrannym pisomnym vyhldsenim adresovanym Zhotovitelovi, ktoré Objednavatel zrealizuje
neodkladne po tom, ako bude jeho Ziadost o finan¢ny prispevok z rozpo¢tov Eurdpskej unie na
financovanie realizacie Diela schvélena a Zmluva o NFP nadobudne u¢innost.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze Dielo zrealizuje (ukonéi) riadne a v€as do 6 mesiacov od terminu
uréeného Objednavatelom podla bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizécie Diela méze Objednavatel urCit po prerokovani so
Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizécie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednéavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej ¢asti, ktora este nebola spinend, a
to aj bez udania dévodu. Je vSak v takom pripade povinny zaplatit Zhotovitelovi ¢ast ceny, ktora
pripada na prace uz vykonané.

4. CENADIELA

4.1.

4.2.

4.3.

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.

Cena bez DPH | 81 305,72 €

DPH 16 261,14 €

Cena s DPH 97 566,86 €

Cena zahfna aj vedlajSie rozpoctové naklady, najméa zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska ¢i iné bezpe¢nostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budu v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané vzdy po dokonéeni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu miniméalne 30% Diela, resp. po
dokonéeni a prevzati 30% Diela od predchadzajucej fakturécie. Faktury budu vystavované na
zéklade Zhotovitelom predloZenych, Objednavatelom ako aj Stavebnym dozorom potvrdenych
sUpisov skutogne vykonanych prac na prislusnej Casti Diela.

Vykonané Naviac prace pdvodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajlicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
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4.6.

4.7.

zavézuje pri oceflovani Naviac prac pouzit' rovnakd metodiku a jednotkové ceny tak; ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti fakttr je 30 dni od ich dorucenia Objednavatelovi.

ZAavereénu faktdru je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonéeni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zavere¢nej faktiry nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi ziadnu dal$iu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ &. 3 zakona €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato az do doby
preukdzania splnenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

V pripade omeskania s thradou ceny diela je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi troky
z omeskania vo vy$ke stanovenej prisluSnymi pravnymi predpismi.

5. ZHOTOVENIE DIELA

5:1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5

5.6.

5.7.

5.8.

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifajucich odbornu spdsobilost v zmysle
zékona &.136/1995 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané innosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj v3etky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materidlne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady oplotenie, strdZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v stvislosti so za&atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
stvisiace prace Zhotovitel. Vetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych ainych pléch
a na rozkopavky obstaréa a poplatky za ne znaSa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi
ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje Zhotovitel
v sulade s Projektovou dokumentéciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su su¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbytogného odkladu po podpise tejto Zmluvy urgit' pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo diia zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutoénosti
tykajlce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi denny zaznam
najneskor nasledujdci defi po zépise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni
od prediozenia zédznamu v stavebnom denniku poznagit svoj suhlas, pripadne nesihlas s
obsahom denného zédznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavézuje, Zze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole vykonanych &asti Diela. , Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zépisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu dalSim postupom
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5.10.

5.1

5:12;

5.13.

5.14.

5.15:

prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspof tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel
nesplini uvedenu povinnost, je povinny umoZznit Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a
znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej éasti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, ze Cast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s
vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach véetky doklady
preukazujuce uspesné vykonanie véetkych skuSok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentéciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zaruCnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, kioré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho Cast je riadne vykonané az uspesnym vykonanim vSetkych skugok predpisanych
vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavézuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspont 10 pracovnych dni vopred k Ugasti na skuskach Diela alebo jeho &asti,
pricom Ucast Zhotovitela na tychto skuskach je povinnd. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zadznam o vykonanych skiuskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané, najméa ak v
Case, kedy ma dojst' k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje Dielo alebo jeho
Cast' vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokontena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatfiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela si Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Zze Zhotovitel nezagne préce na
odstrafnovani tychto vad v€as alebo ich v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat’ si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na néaklady
Zhotovitela, pricom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov zadrzného dohodnutého vbode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizaénej
zabezpeky, ak bola dohodnuta.

6. ZARUKA

6.1.

6:2.

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
pocCas celej zaru¢nej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam
technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli potas zaruéne;
doby.

Zarutna doba zacina plynut odo drfia nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plyndcich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaru¢na doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zarugnej
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6.4.

6.5.

doby poskytovanej ich vyrobcom, miniméine vSak doby 36 mesiacov plynticej odo diia odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje zadat s odstranovanim pripadnych vad Diela bez zbytoéného odkladu po
doruéeni oznamenia vady Objednavatefom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajlcich nebezpegenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od doru¢enia oznamenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky moznom
gase, vzdy v8ak najneskér do 8 dni od dorugenia oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohodol s Objednavatelom inak. Pri vadéach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za doruéenie oznamenia vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu véas neodstrani, je Objednavatel opravneny ziadat primeranu zlavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpegit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. Néklady na odstranenie vady Objednéavatelom alebo nim
poverenou tretou osobou méze Objednavatel uhradit z prostriedkov zadrzného dohodnutého
vbode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizatnej zadbezpeky, ak bola dohodnuta. Ak
Objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu pinenia, je Zhotovitel povinny ho
dodat do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy mé Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

7. ZMLUVNE POKUTY

7.1,

72

7.8

7.4.

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez véd) a v&as, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zataty deii omeskania sodovzdanim Diela riadne (bez véd) a v¢as, okrem pripadu, Ze
omeskanie nastalo v dasledku okolnosti majucich povahu vy$sej moci (prirodna katastrofa, vojna,
atd).

Ak je Zhotovitel v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
e omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majucich povahu vy$$ej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podla tohto odseku nevyluCuje uplatnenie zmluvnej pokuty
podla odseku 7.1.

Ak Zhotovitel nezaéne odstrafiovat Objednavatelom oznamenu vadu véas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu v&as, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvni pokutu vo vyske
1000,- € za kazdu vadu a kazdy zadaty defi omeskania az do diia, kedy Zhotovitel pristupi k
odstrafiovaniu vady.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok oprévnenej strany na nahradu $kody spésobene;
poru$enim povinnosti zabezpetenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujucej vySku
zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. doloZka pinenia zmluvy )

8.1.

Zhotovitel sa zavazuje, 7e v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zékazky bude potrebovat
navy$it svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dihodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej
zakazky ( obec, okres, VUC).
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8.3.

V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnu zakazku v obci z Atlasu rémskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavazuje, Ze poZiadavku na uplatnenie socidlneho aspektu uvedenu vy3sie, bude
podla Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020 uplatiovat vo vztahu k inklGzii
Marginalizovanych romskych komunit (dalej len ,MRK®), tj. pri zdkazkach realizovanych
v obciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude socidlne hladisko uplatfiovat vo vztahu
k inklazii MRK. Atlas rdmskych komunit 2013 (http:/www.minv.sk/?atlas 2013).

Forma zamestnania tychto oséb nie je uréend, t.j. méze sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny ¢as ( na dobu ur€itu alebo neurciti ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd.

9. ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1

9:2,

9.3.

9.4.
9.5.

9.6.

97

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, a to za U¢elom krytia
pripadnych $kdéd spdsobenych pri realizécii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takuto zmluvu nemal uz podpisant skoér.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo je predmetom Ziadosti o nendavratny finanény prispevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020. Zhotovitel sa preto zavézuje v pripade nasledného
uzavretia Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku medzi Objednavatelom ako
kone¢nym prijimateflom pomoci a poskytovatelom podpory (dalej len "Zmluva o NFP") strpiet
vykon kontroly/overovania suvisiaceho s realizaciou Diela kedykolvek pocas platnosti a G&innosti
Zmluvy o NFP opravnenymi kontrolnymi zamestnancami a poskytndt im potrebnd suéinnost.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pédohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,
NajvysSieho kontrolného uUradu, prislusnej spravy finanénej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym orgdnom na kontrolu ¢erpania finan&nych prostriedkov zo
Statneho rozpo¢tu SR v zmysle zdkona 523/2004 Z.z. o rozpo&tovych pravidlach v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle zdkona 502/2001 Z. z. o finan&nej kontrole a vnutornom
audite v zneni neskorSich predpisov,

¢) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi orgdnmi uvedenymi v pism. a) az c¢) v sulade s prislugnymi
predpismi.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutoénit len pisomne.

Zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany berd na
vedomie, Ze v pripade tejto Zmluvy ide o povinne zverejfiovant zmluvu, ktora nadobuda Gginnost v
zmysle ustanovenia § 47a Obcianskeho zakonnika az diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia.
Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze tato Zmluva nadobudne Gginnost len za podmienky, resp.
az vtedy, ked nadobudne G¢innost Zmluva o NFP

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmluvnu stranu.
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